[bookmark: _Toc474490212]VZOREC POGODBE

NAROČNIK:
	Naziv in naslov:
	Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
Rožna ulica 39
1330 Kočevje

	ki ga zastopata:
	glavni direktor Zlatko Ficko in direktorica za finance, računovodstvo in kontroling Darja Derganc

	Matična številka:
	7035845000

	Identifikacijska številka za DDV:
	
SI75204878

	Transakcijski račun:
	SI56 0292 2026 1894 466, odprt pri NLB d.d.


 (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:
	Naziv in naslov:


	

	ki ga zastopa:
	

	Matična številka:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Transakcijski račun:
	


(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO 
O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 
 »Izgradnja podajno lovilnih mrež Podbrdo«
št. VMP 2019

UVODNE UGOTOVITVE
1. člen

1.1. Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata, da:
· da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Izgradnja varovalne mreže Podbrdo«;
· da je bilo predmetno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil dne _____ št. objave JN_____/2019;
· da se predmetna pogodba (v nadaljevanju: pogodba) sklepa na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. ….. z dne …….., ki je postala pravnomočna dne _____;
· da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi njegove ponudbe z dne _____, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba);
· je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi.

1.2. V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE
2. člen

2.1. S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa gradbena dela in storitve, ki so vezane na izgradnjo varovalne mreže Podbrdo in sicer v sladu s tehničnimi zahtevami naročnika glede kvalitete in funkcionalnosti izvedenih del (v nadaljevanju vse skupaj: pogodbena dela ali dela).

2.2. Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ob upoštevanju zakonodaje in pravil stroke.

ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL
3. člen

3.1. Izvajalec mora predmet pogodbe izvesti najkasneje v 90 dneh od sklenitve pogodbe.

3.2. Pogodbeni stranki določata naslednji terminski plan za izvedbo del po tej pogodbi: 
· uvedba v delo: skladno s 4. členom te pogodbe,
· začetek pripravljalnih del: 30 dni po podpisu te pogodbe,
· začetek zemeljskih del, izgradnja zaščitne mreže, podajno lovilne ograje in zaključna dela: 40 dni po podpisu te pogodbe. 

Namen izdelanega terminskega plana je, da ima naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

3.3. Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

3.4. Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek del.

3.5. Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

3.6. Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:
· prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;
· prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;
· če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;
· če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;
· če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;
· iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;
· dogodki, ki so posledica višje sile.

[bookmark: _Hlk6569479]3.7. Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi pogodbe ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank. Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opraviti pogodbena dela ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Izvajalec lahko zahteva podaljšanje roka zaradi nastopa višje sile, samo če v roku treh delovnih dni od kar je izvedel, da bo nastala zamuda, naročniku dostavi pisni predlog za njegovo  podaljšanje. Rok za izvedbo pogodbenih del se v primerih navedenih v prejšnjem odstavku tega člena podaljša ustrezno trajanju okoliščine, ki  je podlaga za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru da traja višja sila več kot en mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pogodbe. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pogodbe s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki. Če za izvajalca nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti naročnika, izgubi pravico, da bi uporabil višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imel zaradi dogodka višje sile.

3.8. Izvajalec se strinja z izvedbo del v pogodbenem roku in, da iz naslova oteženih pogojev dela zaradi vremenskih razmer in letnega časa, ne bo imel nobenih finančnih zahtev do naročnika.

3.9. V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

UVEDBA V DELO
4. člen

4.1. Izvajalec je uveden v delo, ko:
4.1.1. naročnik zagotovi pravico dostopa na gradbišče in 
4.1.2. preda razpoložljivo ostalo dokumentacijo, ki jo izvajalec pisno zahteva

najkasneje pa v roku 25 dni po podpisu pogodbe.

4.2. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen

5.1. Izvajalec je dolžan izvesti pogodbena dela na način in v rokih, ki so določeni s to pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi in pravili stroke, navodili naročnika, soglasji ter tako, da bodo stroški izgradnje čim nižji.

5.2. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri ponudbeni ceni. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki jamčil da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo skladen z zahtevami naročnika in veljavno gradbeno zakonodajo. 

5.3. Izvajalec se obvezuje, da bo:
· pogodbena dela izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3;
· prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; 
· izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika, in v skladu s terminskim planom;
· zagotovil, da bo gradbišče ustrezno urejeno in zavarovano;
· v imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;
· poskrbel za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti v času od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja na vidnem mestu nameščena na gradbišču in z ostalimi zakonsko predpisanimi opozorili;
· naročniku omogočal ustrezen nadzor;
· organiziral koordinacijske gradbiščne sestanke min. 1 x tedensko;
· uredil delne ali popolne zapore ter fizično zavaroval gradbišče;
· uredil in vodil evidenco kontrole prihodov in odhodov posameznih izvajalcev na oz. z gradbišča;
· na zahtevo naročnika izvedel tudi dela, ki niso bila dogovorjena (v nadaljevanju: dodatna oziroma poznejša dela);
· prenehal z izvajanjem zunanjih del, če temperatura pade pod minus pet stopinj Celzija ter o tem nemudoma obvestil naročnika (glede temperatur je merodajen podatek Agencije Republike Slovenije za okolje),
· izvedel pogodbena dela s specializiranimi ekipami za nizko gradnjo;
· aktivno in brezpogojno sodeloval z naročnikom vse do predaje objekta v vzdrževanje pristojni službi naročnika;
· v primeru dobave spremenjenega enakovrednega elementa ali materiala napram tistemu, ki je primarno določen v posamezni popisni postavki predračuna, obvezno pred dobavo pridobil pisno soglasje nadzora in naročnika;
· ustrezno fizično varoval svoje in drugo izvedeno delo oziroma premoženje na gradbišču pred krajo, poškodovanjem in uničenjem. V varovanje so vključeni tudi izdelki in delo drugih izvajalcev, ki pogodbeno niso vezani na izvajalca po tej pogodbi, so pa predmet izvajanja del oziroma dobave materialov in izdelkov na gradbišče (npr. direktni pogodbeniki naročnika);
· pred pričetkom izvajanja pogodbenih del imenoval odgovornega vodjo del;
· sproti obveščal naročnika o morebitni prekoračitvi pogodbenih količin;
· vsak predlog sprememb ustrezno dokumentiral;
· pridobil vsa potrdila, ateste, ocene, poročila, certifikate ter druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala ter kakovosti opravljenih del;
· uporabil takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih, opremi, infrastrukturi oziroma neposredni okolici izvajanja del. Vsi stroški, ki izvirajo iz nepravilne gradnje, bremenijo izključno izvajalca;
· naročniku po zaključku gradnje predal vso zahtevano dokumentacijo v 4. izvodih (vsa dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo prevzema objekta);
· takoj pristopil k odpravi morebitne ugotovljene pomanjkljivosti s strani prevzemne komisije v vzdrževanje s strani naročnika ter jih odpravil v najkrajšem možnem času; 
· pravočasno obveščal nadzornika in vse deležnike pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
· uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
· na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
· zagotovil prisotnost strokovnega kadra, ki ga zahteva gradbena zakonodaja, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
· če je naročnik tako zahteval v razpisnih pogojih in je glede na naravo posla smiselno, zagotovil naročniku na gradbišču elektriko, vodo, telefon, ustrezen prostor za nadzor, za  ustrezno število oseb, ki ga zahteva naročnik pred oddajo ponudbe izvajalca (pisarna s pisarniško opremo in računalnikom s programsko opremo MS Word, MS Excel, AutoCAD, e-pošto, z neomejenim dostopom do interneta, telefon, toaletni prostor), ki mora biti dostopen 24 ur dnevno vse dni od začetka do konca gradnje; 
· zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečeval čezmerne obremenitve okolja;
· imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za začasno in premično gradbišče, skladno z veljavno zakonodajo;
· izbiral tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte;
· strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

5.4. Izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku poravnal.

[bookmark: _Hlk516927920]5.5. Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

[bookmark: _Hlk516927969]5.6. Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale stroške izvedbe del. Izvajalec mora v roku 10 dni od kar se je zavedela okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi  pravico do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila (prekluzivni rok za opozorilo).

5.7. Izvajalec mora v roku dvajset (20) dni po uvedbi v delo naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti vsebine dela, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila (notifikacijska dolžnost izvajalca). 

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti glede vsebine dela opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tej točki, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del. 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen

6.1. Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:
· plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
· pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
· tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih;
· zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
· sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
· obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

6.2. Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe. 

6.3. Kakršnokoli odstopanje od te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

6.4. V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da: 
a) izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;
b) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na račun izvajalca;
c) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca. 

Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam.

Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naročnik pravico, da:
a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroške pospešitve del;
b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloži angažiranje dodatnih kapacitet za pospešitev del.

V kolikor je do pospešitve del vseeno prišlo, ne da bi naročnik potrdil ponudbo izvajalca za dodatne stroške, mora naročnik izvajalcu plačati dejansko nastale stroške pospešitve.  

6.5. Naročnik izvajalca seznanja, da bo nadzor za gradbena dela opravljala družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Dominik Pekošek IZS št. TD 9010 (v nadaljevanju: nadzornik). V primeru nesoglasja med nadzornikom in izvajalcem na gradbišču je za reševanje nesoglasja pooblaščen predstavnik naročnika.

UPORABLJENI MATERIAL
7. člen

7.1. Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz razpisne dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

7.2. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

CENA IN VREDNOST POGODBENIH DEL
8. člen

8.1. Cena je dogovorjena s klavzulo »ključ v roke«, kar pomeni da bo izvajalec izvedel vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta. Tako dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, ki so povezana z izvedbo in dokončanjem pogodbeno dogovorjenih del kot tudi del, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

8.2. Pogodbeno načelo »ključ v roke« pomeni tudi, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del.

8.3. Pogodbena cena in posamezne cene iz ponudbe so fiksne, brez DDV in se, do konca izvedbe del po tej pogodbi, ne morejo spreminjati. Pogodbena vrednost pogodbe pa znaša:
	ZNESEK BREZ DDV 

	EUR

	DDV 22 %

	EUR

	ZNESEK Z DDV

	EUR



8.4. Izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila za opravljanje obveznosti iz celotne točke 5.3. ter za druga dela in obveznosti, ki jih določa ta pogodba ali ki bi jih bilo mogoče pričakovati.

8.5. Izvajalec jamči, da je pogodbena cena določena na podlagi izračuna z izrecnim jamstvom izvajalca za njegovo pravilnost.

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DEL
9. člen

9.1. Izvajalec bo izvršena dela zaračunal s končno obračunsko situacijo, ki jo bo predložil naročniku v roku petih dni po uspešno izvedeni primopredaji. Izvajalec se zavezuje v končni situaciji prikazati tudi vse obveznosti izvajalca do naročnika, zlasti vendar ne izključno pogodbeno kazen po tej pogodbi ter povračilo škode, ki jo je izvajalec dolžan poravnati naročniku na podlagi te pogodbe, ter za navedene zneske zmanjšati obveznost naročnika do izvajalca.

9.2. Izvajalec predloži končno situacijo v pregled naročniku v štirih (4) izvodih. Naročnik je dolžan potrditi ali zavrniti dve podpisani končni situaciji, ter ju vrniti na naslov izvajalca v roku petih delovnih dni od prejema. Na podlagi potrjene končne obračunske situacije se izvajalec zavezuje naročniku izstaviti račun. 

9.4. Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:
· poročilo o poteku del,
· računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,
· specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,
· ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo.

9.5. Do izplačila po situaciji iz prejšnjega člena ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak. 

9.6. Naročnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plačati v roku 30 dni od njenega prejema na transakcijski račun izvajalca, v primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. 

9.7. Pogodbeni stranki soglašata, da je med njima običajen način plačevanja tudi v obliki asignacije, cesije ali kompenzacije in da se plačila lahko izvajajo tudi na tak način.

FINANČNA ZAVAROVANJA
10. člen

10.1. Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja, določena v razpisni dokumentaciji, v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

10.2. Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do 10% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi moralo biti izdano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Po tem roku ima pravico, da zadržani znesek obračuna kot pogodbeno kazen.

[bookmark: _Hlk516930610]10.3. V kolikor naročnik razpolaga s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa mu pravočasno ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico, da namesto zadržanih zneskov iz prejšnjega odstavka unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar naročnik tega zneska ni potrebno vračati izvajalcu niti po izteku garancijske dobe. 

10.4. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi v vseh primerih, določenih v razpisni dokumentaciji. 


KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM
11. člen

11.1. Izvajalec je dolžan datum zaključka del ustrezno dokumentirati in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. 

11.2. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je med naročnikom in izvajalcem opravljena zapisniška primopredaja. 

11.3. Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče. 
	
11.4. Pogoj za uspešno izvedeno primopredajo je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

11.5. V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

11.6. O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
· ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
· datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;
· kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;
· opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;
· opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;
· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
· ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;
· ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

11.7. Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:
· certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, 
· garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
· navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene z razpisno dokumentacijo.

11.8. V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke. 

11.9. Kot uspešno izvedena primopredaja del šteje tudi morebitno dejstvo, da je naročnik pred izvedbo primopredaje začel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe. V kolikor izvajalec v takšnem primeru naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku, ima naročnik pravico unovčiti celotni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11.10. Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku oziroma unovčitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del so izpolnjeni pogoji za izdajo končne situacije. 

11.11. Razlog za odklonitev prevzema del
Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. 

Morebitne pomanjkljivosti na objektu, ki je predmet te pogodbe (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je pogodbeni predmet za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

11.12. Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Če je naročnik začel uporabljati predmet pogodbe preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe, sicer ni upravičen do jamčevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

JAMČEVANJE ZA NAPAKE
12. člen

12.1. Izvajalec naročniku daje 2 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela ter vgradnjo vse opreme (Odgovornost izvajalca za skrite napake). V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena. 

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

12.2. Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju objekta, ki je predmet te pogodbe, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) pogodbenih del pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost pogodbenih del in naročnik oziroma poznejši pridobitelj objekta, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita (Odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih del).

12.3. Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago ter vsa izvedena dela velja garancija za brezhibno delovanje ter izvedena dela v trajanju najmanj 2 (dve) leti. Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji (Garancijska izjava izvajalca). 

POGODBENA KAZEN
13. člen

13.1. V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak zamujen koledarski dan. Pogodbena kazen iz naslova zamude del v pogodbenem roku ne sme presegati 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

13.2. V kolikor izvajalec ne izpolni svoje obveznosti odprave pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi izvajalec, je dolžan plačati naknadno pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak zamujen koledarski dan. Pogodbena kazen iz naslova zamude del pri odpravi pomanjkljivosti ne sme presegati 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

13.3. Skupna vrednost pogodbenih kazni ne sme presegati 20% končne pogodbene cene  (zamuda doseganja pogodbenega roka, zamuda pri odpravi pomanjkljivosti).

13.4. Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki presega znesek uveljavljene pogodbene kazni.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST ZA ŠKODO
14. člen

14.1. Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe sklenjeno ustrezno zavarovanje, ki krije vsakršno škodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev oziroma del, kot tudi škodo na obstoječem objektu in/ali obstoječi infrastrukturi naročnika in/ali tretjih oseb.

14.2. V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo biti vključeni v zavarovanje skladno s tem členom kot sozavarovane osebe.

14.3. Izvajalec mora naročniku izkazati pogoje po tem členu s predložitvijo uradne izjave/potrdila zavarovalnice ali kopije zavarovalne police, iz katere so razvidna zahtevana zavarovalna kritja.

14.4. Stroške zavarovanj, ki so predmet tega člena nosi izvajalec.

14.5. Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane naročniku in/ali tretjim osebam in ki izvira iz njegovega dela in dela njegovih podizvajalcev, kot tudi njegovih obveznosti po tej pogodbi.

PODIZVAJALCI
15. člen

15.1. Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

15.2. Neposredno plačilo podizvajalcev
Neposredno plačilo od naročnika zahtevajo naslednji podizvajalci:
	Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik
	Obseg in vrsta del:
	Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

	
	
	


15.3. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje zgoraj navedenim podizvajalcem. 

15.4. Izvajalec se obvezuje, da bo svojim situacijam priložil račun ali situacijo podizvajalcev. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je izvajalec potrdil.

ZAUSTAVITEV DEL
16. člen

16.1. Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

16.2. Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

16.3. V kolikor naročnik oziroma nadzornik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del oziroma uporabo neprimernega materiala, ima pravico zahtevati ustavitev takih del in zahtevati spremembo izvajanja del, tako da bodo izvedena dela ustrezne kakovosti.

ODSTOP OD POGODBE
17. člen

17.1. Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

17.2. Naročnik sme odstopiti od pogodbe:
· če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
· če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
· če izvajalec ne ravna v skladu z določili 5. člena pogodbe,
· če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del,
· če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,
· če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana,
· če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;
· če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
· če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

17.3. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
· če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,
· če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,
· v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ in PGU.

17.4. Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

17.5. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

17.6. Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

17.7. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa:
·  	je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe. 
· bo naročnik ob prisotnosti nadzora, od izvajalca prevzel že izvedena pogodbena dela, prevzem pa se bo izvedel v roku 3. dni od dneva prejema odpovedi. V kolikor se izvajalec prevzema že izvedenih pogodbenih del ne udeleži, se prevzem izvede ob odsotnosti izvajalca, pri tem pa se šteje da se izvajalec strinja s tako opravljenih prevzemom izvedenih del kot tudi z zapisnikom o prevzemu in izročitvi del, ki se ob tem sestavi. Ob predaji izvršenih del kot tudi v primeru, da se izvajalec predaje izvršenih del ne udeleži, se izvajalec zavezuje naročniku izročiti  vso potrebno dokumentacijo (izjave, atestna in druga dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, garancijski listi in navodila za uporabo za že vgrajeno opremo...). 
17.8. Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

17.9. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.
SKRBNIKI POGODBE
18. člen

18.1. Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je.............. el. naslov ……….
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je .................. el. naslov ………

18.2. Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. 

18.4. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v točki 18.1., se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
19. člen

19.1. V kolikor pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe, kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
· pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je pogodba nična.

19.2. Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo pri svojem delu spoštovale določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju: uredba) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotovile, da so osebe, ki obdelujejo osebne podatke, zavezane k zaupnosti.

POSLOVNA SKRIVNOST
20. člen

20.1. Pogodbeni stranki se zavezujeta vsebino te pogodbe, njenih aneksov, cenikov in ostale podatke, ki jih izvesta od druge pogodbene stranke pri izvrševanju te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost in jih brez soglasja druge pogodbene stranke ne smeta posredovati tretjim osebam, razen če tako določajo predpisi državnih organov. Odgovorne osebe pogodbenih strank so za izdajo poslovne skrivnost kazensko odgovorne. Pogodbeni stranki soglašata tudi, da bosta podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost, uporabili le za namen, kot izhaja iz te pogodbe in pripadajočih aneksov ter jih ustrezno zaščitili in onemogočili dostop do le-teh s strani tretje osebe.
RAZVEZNI POGOJ
21. člen

21.1. Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

21.2. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

21.3. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE
22. člen

22.1. Pogodbeni stranki bosta vsa morebitna nesoglasja in spore v zvezi s pogodbo poskušale rešiti na sporazumen način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče. 

22.2. Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.

22.3. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
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